



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване
☐ Осъществяване първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ

_____-_____-_____(YYYYMMDD-pppp-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт

Решение номер: 2 От дата: 14/04/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

7D 972516 / 14.04.2020г

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00254

Поделение: _____

Изходящ номер: P-1662 от дата 14/04/2020

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Рудозем

Национален регистрационен номер:

000615075

Пощенски адрес:

бул. България №15

Град:

Рудозем

код NUTS:

BG424

Пощенски код:

4960

Държава:

BG

Лице за контакт:

Красимира Кубинска-Директор на дирекция
ПНОПОКЗ и СД

Телефон:

0306-99191

Електронна поща:

ob.rudozem@gmail.com

Факс:

0306-99141

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.rudozem.bg/bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.rudozem.bg/currentNews-93-newitem.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
- ☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Обществени услуги
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване	☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и вероизповедание ☐ Образование ☐ Друга дейност: _____
--	---

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

☐ Газ и топлинна енергия ☐ Електроенергия ☐ Водоснабдяване ☐ Транспортни услуги	☐ Пощенски услуги ☐ Експлоатация на географска област ☐ Друга дейност: _____
--	---

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- ☒ Откривам процедура
- ☒ за възлагане на обществена поръчка
- ☐ за сключване на рамково споразумение
- ☐ за създаване на динамична система за покупки
- ☐ конкурс за проект
- ☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител) ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателна процедура с договаряне ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☐ Договаряне без предварително обявяване ☐ Конкурс за проект ☐ Публично състезание ☒ Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител) ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Договаряне с предварителна покана за участие ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☐ Договаряне без предварителна покана за участие ☐ Конкурс за проект ☐ Публично състезание ☐ Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) ☐ Ограничена процедура ☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител) ☐ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП ☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП ☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☒ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 1
(попълва се от секторен възложител) ☐ Чл. 132 от ЗОП

☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)

☐ Чл. 160 от ЗОП
☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с.Витина, общ. Рудозем"	
IV.2) Обект на поръчката ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. С изпълнението на настоящата поръчка, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез упражняване на строителен надзор при реализацията му. Изпълнителят (консултантът) на поръчката ще има ангажменти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта. Възлаганата услуга включва изпълнението на следните дейности: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и на Възложителя, включително изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите; 2. Извършване на координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството; 3. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка със съставянето и издаването по време на строителството на всички документи, необходими за въвеждането на строежа в експлоатация в съответствие с действащото българско законодателство; 4. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка с оформянето и съгласуването на техническа документация, вкл. издадени актове, за извършени работи и други свързани със строителния процес документи.	
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда	
Да ☐ Не ☒	
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)	
техническата спецификация	_____ (брой)
критериите за подбор	_____ (брой)
показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия)	_____ (брой)

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
IV.6) Разделяне на обособени позиции	
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции	Да ☐ Не ☒
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):	
Възложителят не планира разделяне на поръчката на обособени позиции. Дейностите-предмет на поръчката, са неделими. В тази връзка за качествено изпълнение на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Налице е невъзможност за разделяне на дейностите предмет на поръчката и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Изпълнението касае един строителен обект. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на обекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.	
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката	
Стойност, без да се включва ДДС:	7000.00
Валута:	BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:	
Да ☐ Не ☒	
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:	
Стойност, без да се включва ДДС:	
Валута:	BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:	

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
На 05.04.2020 г. в резултат на обилния снеговалеж от 80 – 100 см. нова снежна покривка, бързото снеготопене и последвалите проливни дъждове силно се е нарушила земната основа на част от подпорната стена, която укрепва главната улица на село Витина. Това доведе до активизиране на свлачища и се подкопа главната улица. След незабавно направените отледи бе установено, че е нарушена земната основа на част от подпорната стена, укрепваща главната улица на с. Витина в община Рудозем и е затруднено преминаването през основния път. Разрушена е част от стената, а друга част от нея е загубила обща устойчивост. Разрушени са две външни стълби изпълнени от стоманобетон. Напълно е разрушена част от платното на улицата, а друга част е силно деформирана, при което е невъзможно преминаването на тежкотоварни автомобили, автобуси, бусове, а преминаването на леки автомобили е силно рисково. Следва да се отбележи, че е невъзможно преминаване на специализираните автомобили на Пожарна безопасност и Спешна медицинска помощ, както и бусове и камиони

доставящи хранителни продукти от първа необходимост до населеното място. Налице е потенциална опасност за живота и здравето на жителите в село Витина, общ. Рудозем. Това от своя страна застрашава живота и здравето на хората и околната среда на територията на с. Витина. Налице е реална опасност от нови наводнения и очаквани пролетни дъждове, които могат да разширят обхвата на щетите и пораженията. За спешното възстановяване на подпорната стена се налага незабавно проектиране и изграждане на необходимите съоръжения. За обекта е изготвена техническа експертиза, в която е предписано спешно да се изгради нова стоманобетонна подпорна стена с цел укрепване главната улица и възстановяване на безопасно движение на МПС, хора и животни.

. Поради обстоятелството, че е възникнала необходимостта от предприемане на неотложни действия и за незабавно ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение, на основание чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, със Заповед № 151/05.04.2020 г. на Кмета на община Рудозем е обявено „Бедствено положение“ на територията на цялата община Рудозем. Доколкото проливните дъждове, снеговалеж и топеното му са природно явление, независимо от волята на човек, същите се явяват непредвидими за възложителя и могат да се разгледат като събитие по смисъла на §2, т.17 от ДР на ЗОП, особено когато са в обема надвишаващи обичайните. Наред с горното, аварийното състояние на обекта не е в резултат от действие или бездействие на възложителя, а е в резултат на „изключителни обстоятелства.“ Налице е потенциална опасност за живота и здравето на жителите в с. Витина на община Рудозем, тъй като съществува реална опасност от пълно прекъсване на Главната улица, също така се създават предпоставки за инциденти и ПТП. В конкретния случай са налице всички необходими предпоставки за прилагане на хипотезата, предвидена в разпоредбата на чл. 182, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно: възникнала е необходимост от предприемане на неотложни аварийно-възстановителни работи и неотложното им възлагане; същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т.17 от ДР на ЗОП; за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на процедури по чл.178, ал.2 и ал.4, което налага възложителят да вземе настоящото решение да проведе процедура пряко договаряне на основание 182, ал.1, т.1 от ЗОП.

За да бъдат осъществени СМР е необходимо Възложителят да осигури строителен надзор на обекта. Съгласно изискванията на чл.168, ал.2 от ЗУТ строителният надзор се упражнява от консултант за строежите за строежите от първа до пета категория, с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Обекта "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с.Витина, общ. Рудозем" попада в обхвата на трета категория.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.182, ал.1, т.1от ЗОП Възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП /няма да изпраща и одобрява покана за участие/ като договора ще бъде сключен с дружество "СД КОНСУЛТ" ООД, с ЕИК: 202737585, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4700, ул.ВЪРДО No 19. Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договорът ще бъде сключен след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата и след представяне на нужните документи по чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП и на декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП.Изпълнителят трябва да представи гаранция за изпълнение на строителните дейности в размер на 1% от стойността на сключения договор.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, който е (когато е приложимо):
открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____
- _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: _____ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението за оповестяване откриването на процедура
☐ поканата за участие
☐ документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Събитието е отразено от медии - БНР
(<https://bnr.bg/post/101253301/bedstveno-polojenie-v-obshtina-rudozem>),
Информационна агенция „Фокус“, (<http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=52970>), plovdiv24.bg
(<https://www.plovdiv24.bg/novini/regionalni/Bedstveno-polozenie-v-Rudozem-zaradi-blizo-metur-snyag-953328>), Агенция Монитор
(<https://www.monitor.bg/bg/a/view/obshtina-rudozem-objavi-bedstveno-polozenie-194899>), Електронен вестник
„Отзвук“ (<https://otzvuk.bg/poveche-ot-polovinata-zhiteli-na-obstina-rudozem-bedstvat-nad-30-chasa-na-studeno-i-bez-tok-snimki/>), Влиц
(<https://blitz.bg/intsidenti/stikhii/nasred-koronavirusa-obyavikha-bedstveno-polozenie-v-obshchina-rudozem-news737643.html>)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т. 5, б. "а" /фт ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14/04/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Румен Венциславов Пехливанов

VIII.2) Длъжност:
Кмет на община Рудозем

Rumen

Ventsislavov

v

Pehlivanov

Digitally signed
by Rumen

Ventsislavov

Pehlivanov

Date: 2020.04.14

18:14:31 +03'00'